

## ZMLUVA O DIELO

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu podľa ustanovení § 536 a nasledujúcich par. Zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka

### Článok I Zmluvné strany

- Zhotoviteľ:** MK hlas, s.r.o.  
Bernoláková 5, 083 01 Sabinov
- Štatutárny zástupca:** Ing. Konštantín Makara  
mobil: 0948 888 286
- IČO: 45352305  
IČDPH: SK2022945408  
DIČ: 2022945408  
Bankové spojenie: VÚB exp. Sabinov 2692901959 / 0200
- Objednávateľ:** Obec Stráňany  
Stráňany 17  
065 33 Veľký Lipník
- Štatutárny zástupca:** Viera Kravčáková  
IČO: 00330183  
DIČ: 2020698834

### Článok II Predmet zmluvy

- 2.1 Rekonštrukcia a modernizácia miestneho rozhlasu podľa prílohy č. 1.

### Článok III Termín plnenia

- 3.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť stvárniť dielo jeho riadnym dokončením a odovzdaním predmetu v rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy do 31.10.2011.

### Článok IV Cena

- 4.1 Celková cena za dielo je stanovená v zmysle § 546 Obchodného zákonníka nasledovne:

**Rekonštrukcia a modernizácia miestneho rozhlasu 5 743,20 €**  
Cena je uvedená s DPH.

**Článok V**  
**Podmienky fakturácie, podmienky platby**

- 5.1 Termín fakturácie na sumu 5 743,20 bude po ukončení prác, so splatnosťou 10 dní.  
Podrobný popis fakturovaných položiek je uvedený v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.
- 5.2 Tovar zostáva majetkom firmy MK hlas až do úplného zaplatenia faktúry.

**Článok VI**  
**Zodpovednosť za závady, záručná doba**

- 6.1 Záručná doba je v trvaní 24 mesiacov odo dňa dodávky  
6.2 V prípade poruchy, sa odstránenie závad uskutoční do 5 dní po vzájomnej telefonicknej dohode.

**Článok VII**  
**Záverečné ustanovenia**

- 7.1 Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy budú uskutočnené formou písomných dodatkov, potvrdených oboma zmluvnými stranami.  
7.2 Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.  
7.3 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých objednávateľ aj zhotoviteľ obdrží dva.  
7.4 Zmluva nadobúda účinnosť podpisom zmluvných strán.

V Sabinove, dňa 20.7.2011

V Stráňanoch, dňa 20.7.2011



.....  
zhotoviteľ



.....  
objednávateľ